
ALLEGATO D - STIMA PREVENTIVA DEI COMPENSI PROFESSIONALI      

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA - PERCENTUALI DI TABELLA A - ALIQUOTE DI TABELLE B-B1      
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Progetto
DEFINITIVO

      c d e p q r1 r2 r3 r4              
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per l'ott
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Opere edili 965.604,0

0
Ic 7,00171% 0,23 0,01 0,07   0,06 0,03     0,00     0,400 27.043,5

2
"29,72% " 8.037,3

3
35.080,8

5
Strutture 718.126,0

0
Ig 7,44639% 0,16 0,01 0,04   0,00 0,06     0,03     0,300 16.042,3

4
"29,79% " 4.779,0

1
20.821,3

5
Impianti 196.959,0

0
IIIc 12,39778% 0,16 0,02 0,08   0,00 0,00     0,00     0,260 6.348,8

2
"29,94% " 1.900,8

4
8.249,6

6
Opere stradali 737.207,0

0
Vib 6,59669% 0,22 0,01 0,06   0,00 0,00     0,00     0,290 14.103,0

7
"29,79% " 4.201,3

0
18.304,3

7
Onorario per progettazione definitiva                             Totale 63.537,7

5
    82.456,2

4
Progetto

ESECUTIVO
      f g h i s                

Relazio
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Elabora
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ri co
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Opere edili 965.604,0

0
Ic 7,00171% 0,05 0,13 0,04 0,02 0,02             0,260 17.578,2

9
"29,72% " 5.224,2

7
22.802,5

6
Strutture 718.126,0

0
Ig 7,44639% 0,16 0,05 0,04 0,01 0,02             0,280 14.972,8

5
"29,79% " 4.460,4

1
19.433,2

6
Impianti 196.959,0

0
IIIc 12,39778% 0,15 0,05 0,05 0,02 0,03             0,300 7.325,5

6
"29,94% " 2.193,2

7
9.518,8

3
Opere stradali 737.207,0

0
Vib 6,59669% 0,04 0,08 0,03 0,02 0,03             0,200 9.726,2

5
"29,79% " 2.897,4

5
12.623,7

0
Onorario per progettazione esecutiva                             Totale 49.602,9

5
    64.378,3

5
Onorario complessivo per progettazione                         TOTALE

1
113.140,7

0
     

                                 

PRESTAZIONI PER COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI - TABELLA B2      



  Importo e
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e c
ate
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Strutture 718.126,00 Ig 7,44639% 0,15                     0,1500 8.021,1

7
"29,72% " 2.389,5

1
10.410,6

8
Impianti 196.959,00 IIIc 12,39778% 0,15                     0,1500 3.662,7

8
"29,79% " 1.096,6

4
4.759,4

2
Opere stradali 737.207,00 Vib 6,59669% 0,15                     0,1500 7.294,6

9
"29,94% " 2.173,0

9
9.467,7

8
Opere edili 965.604,00 Ic 7,00170% 0,15   5%                 0,1575 10.648,3

7
"29,79% " 3.164,7

0
13.813,0

7
Onorario per coordinamento in fase di progettazione                       TOTALE

2
29.627,0

1
    38.450,9

4


